

令和7年度 発注見通し【対象は、令和7年度に発注及び発注手続きを開始する工事・委託です。】

2025年10月1日 掲載時点

この発注見通しは掲載時点における今後の予定であり、実際に発注される工事内容等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

また、工事該当に関する事項は公表時点の予定であり、公表後、変更されることがあります。工事に関するお問い合わせは、担当課へお願いします。

番号	担当課	発注区分	工事・業務等の名称	場所	期間	工事・業務等の概要	入札及び契約の方法	入札予定時期	繰越現年別
1	学校教育課	工事	令和7年度田皆小学校予防改修工事	田皆小学校	約6ヶ月	外壁、屋根等の予防改修	通常型指名競争入札	未定	現年
2	耕地課	工事	浸透池造成工事	知名町屋子母地内	約8ヶ月	浸透池 約3,000㎡	通常型指名競争入札	未定	現年
3	生涯学習課	工事	学校施設LED化工事	知名中学校	約4ヶ月	屋外照明LED化工事	通常型指名競争入札	令和7年度第3四半期	現年
4	生涯学習課	工事	学校施設LED化工事	大山総合グラウンド	約4ヶ月	屋外照明LED化工事	通常型指名競争入札	令和7年度第3四半期	現年
5	上下水道課	工事	令和6度（繰）水道施設再編推進事業（4工区）	知名町上城地内	約10ヶ月	上城浄水場 管理棟築造工事	通常型指名競争入札	令和7年度第4四半期	繰越