入　札　執　行　結　果　一　覧

令和８年４月１日　時点

番号	工事名	契約日	当初契約工期		結果	指名業者名	入札価格（税抜)①	入札価格（税抜)②	入札価格（税抜)③	予定価格（税抜）
			工期開始	工期終了						
1	令和６年度繰　新城池浚渫工事	令和7年12月19日	R7.12.22	R8.3.13		（株）久保建設	3,900,000			
						（有）神園組	3,800,000			
						（株）元栄建設	4,100,000			
					落札	（株）宗岡組	3,600,000			
						（株）甲斐組	3,680,000			
						（株）前建	3,900,000			
										3,600,000
2	田皆小学校前県道拡張工事に係るマンホール改修及び公共桝移設工事	令和8年2月20日	R8.2.24	R8.3.13	落札	㈱前建	2,026,000			2,026,000